



PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Warszawa, dn. 13 maja 2013 r.

CPE-II-261-45/PM/13

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CPE-II-261-45/PM/13;
organizacja posiedzenia Grupy Roboczej PWT PL-SK 2007-2013.

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:

Pytanie:


W projekcie Umowy par. 2 p. 2 jest zapis o określeniu ostatecznej wielkości zamówienia na 4 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia posiedzenia.

Hotele do których wysłaliśmy zapytanie zwróciły uwagę na to że dnia 30 maja jest dzień wolny /Boże Ciało/, a w kolejny dzień bardzo dużo osób weźmie urlop tak że będziemy mieli w Polsce kolejny długi weekend.

Stąd zapytanie hoteli o możliwość zmiany terminu na określenie ostatecznej ilości osób najpóźniej na dzień 28.05.2013, czyli – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia spotkania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy siwz pozostają bez zmian.


z up. Dyrektora
Łukasz Limowski
Naczelnik Wydziału Administracji
Centrum Projektów Europejskich