



PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

CPE-II-261-46/PM/13

Warszawa, dn. 4 czerwca 2013 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CPE-II-261-46/PM/13:
wykonanie kalendarzy dla WST PL-BB.

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zapisu

- w § 2 – termin 30 sto dniowy zostanie zachowany w sytuacji, gdy zamawiający terminowo dostarczy materiał do druku, natomiast w przypadku opóźnienia się Zamawiającego termin ten zostanie odpowiednio wydłużony.
- W § 4 ust. 1- w przypadku powstania zwłoki w wykonaniu poszczególnych części zadania wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1
- § 4 ust. 3 - wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu, że w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast w przypadku opóźnienia się Zamawiającego termin ten zostanie odpowiednio wydłużony”.

Treść § 4 ust. 1 oraz ust. 3 pozostaje bez zmian.

Z up. Dyrektora
Lukasz Dmowski
Naczelnik Wydziału Administracji
Centrum Projektów Europejskich

